

18-11-2014

Kraków, ..... r.

BEF-V-261-2-44/2014/wyjaśnienia SIWZ2

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejącego budynku oraz oficyny budowanej do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego budynku zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w ramach projektu Renowacja Pałacu Morskich dawnej resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

14 listopada 2014 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przedstawiam złożone zapytanie i udzielam odpowiedzi:

**Pytanie 1:**


Czy w związku z odpowiedzią (z 14.10.2014 r. – przyp. zam.) zmienia się termin realizacji z 30 dni od podpisania umowy na 03.02.2015 r.?

**Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający odpowiedział, że nie wyraża zgody na zmianę terminu z 30 dni na 10-12 tygodni. W ostatnim akapicie odpowiedzi termin 03.02.2015 roku dotyczy zakończenia robót budowlanych dla projektu a nie dla robót określonych niniejszym postępowaniem.

Z poważaniem

DYREKTOR  
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

  
Leszek Fraszek  
SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

