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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t przy realizacji inwestycji pn: ,,Przebudowa, remonty i zmiana
sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowe;j
Szkoty Sadownictwa 1 Prokuratury, realizacji ogrodu zimowego na istniejacym tarasie,
odtworzenie ogrodzenia od ul. Krakowskie Przedmies$cie, realizacj¢ nowego segmentu
budynku w miejsce istniejacej oficyny zachodniej, nowy sposob zagospodarowania terenu
wraz z infrastrukturg zewngtrzna.”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objgtych SST.
Ogoblny zakres robdt do wykonania w ramach niniejszego przedsigwzigcia sktada sig z:
1) Roboty budowlane

Specyfikacja Techniczna wykonania 1 odbioru robdt sktada si¢ z czg$ci ogdlnej zwane;j
Ogo6lna Specytikacja techniczna (ST) 1 z czg$ci szczegdlowej, zwanej Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostal ujety w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, ktore nalezy stosowac tacznie z Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.4.Informacje o terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:
- ogrodzenie wys. min 1,5m
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody
- urzadzenia socjalno-bytowe
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot, jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z ST

1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajacy, w terminie 1 w sposob okreslony w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik
budowy, specyfikacje techniczna wykonania 1 odbioru robot, kopie zezwolenia uzyskanego w
czasie przygotowania robot do realizacji przez Zamawiajacego umozliwiajacych prowadzenie
robdt oraz dokumentacj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca umies$ci w miejscach 1 ilosci okreslonych przez Inspektora nadzoru tablice
informacyjne.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia 1
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa 1 Szczegdlowymi Specyfikacjami
technicznymi SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a elementy budowli rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do jej zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastgpstwie jego dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pylami 1 substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie prowadzonych prac.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat ,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmiernie obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na s§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- przy robotach na wysokos$ci (powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy
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zabezpieczy¢ barierka skladajaca si¢ z deski krawgznikowej wys.15 cm, porgczy
ochronnej wys.1,1m, pomostow roboczych wykonanych z desek lub bali
dostosowanych do przewidzianego obciazenia, szczelnych i1 zabezpieczonych przed
zmiang ich polozenia.
Podczas realizacji robdt wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1 bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.12.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw (przejazdow i organizacji ruchu ) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru 1 odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postgpu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni chodnikow, barier 1 oznakowan.

Koszt utrzymania 1 likwidacji objazdow (przejazdow 1 organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie 1usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych 1 barier,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego,

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6.Nazwy i kody.
Kod CPV 45216112-2 - Sady

1.7.0Kkreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumie¢:
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a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury
Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.
Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury
Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a
takze odbudowg rozbudowe 1 nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe itp.
Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgceie 1 prowadzenie budowy.
Terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych.
Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wilasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng
catos¢ uzytkowa.
Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa 1
urbanistow (Dz. U. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.)
Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.
Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez Wykonawcg robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa 1 wyroby niezb¢dne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnos$ci nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robodt z
dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozmie¢ cz¢s¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 SST.

Grupach, klasach i kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy 1 kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje
biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1
odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich — nalezy prze to rozumie¢ normy przyjgte prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu
sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogow jakosciowym oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktéw, ushug 1 robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

2.MATERIALY.

2.1.Zrédla uzyskiwania materialow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot, chyba, ze szczegdtowe warunki
umowy stanowig inaczej.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodia nie
oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrddifa sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow lub wykonania prob dla kazde;j
dostawy, zeby udowodni¢ ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej SST.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢,
wiasciwo$¢ do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
losci wskazaniom w zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz bedzie
spetniat norm ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru 1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany 1 zaakceptowany sprzgt nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT.

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST 1 wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia do
stanu pierwotnego odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac , na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci
opisowej 1 graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za petng obshuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej 1 w SST a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawceg nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ).
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposOb proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli,

- sposoOb i forme prowadzenia wynikoOw badan 1 pomiardw,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

6.2.Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czg¢stotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania do
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
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koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce da badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw 1 badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty ktore:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow,
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi SST.

6.8.Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy zaktada Zamawiajacy 1 przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania
placu budowy.
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Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika bgda czynione na biezaco 1 winny odzwierciedla¢ postegp robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi i w sposob
uniemozliwiajacy pdzniejsze wprowadzanie dopiskow.
Wszystkie protokoly 1 inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane zarowno przez Wykonawce jaki 1 przez
Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy,
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych
przez Wykonawcg a w szczegdlnosci PZJ 1 harmonograméw robot,
- data rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementdéw robot,
- postep robdt, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
- daty zgloszenia do czgsciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjgcia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych,
- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,
- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w trakcie realizacji robot, majace wptyw
na czasowe ich ograniczenie lub spetnienie szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, winny by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy w przez przedstawiciela nadzoru z ramienia
projektanta.

6.8.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na
biezaco 1 zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w przedmiarze robot, stanowigcym zalacznik do umowy.
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6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentow wyszezegdlnionych w pkt. 7.1., 7.2. w skfad dokumentow budowy
wchodza:
- pozwolenie na budowg,
- protokoly przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,
- protokotly odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantéw,
- korespondencja dotyczaca budowy,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4.Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robodt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania iloSci robodt i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIORY ROBOT.
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8.1.Rodzaje odbiorow robot.
W zalezno$ci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) odbior przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
3) odbidr czgsciowy,
4) odbior ostateczny (koncowy)
5) odbioér po uptywie gwarancji

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robo6t oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 11los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz ilosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentacji, o
ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa 1 SST.W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- SST,
- protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoly odbiorow czgsciowych,
- ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiazke obmiarow,
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan zgodnie z SST 1 PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- rysunki na wykonanie robot towarzyszacych,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej, powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego,.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu regkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”0Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogolne.

Podstawa platnos$ci jest warto$¢ podana przez Wykonawcg w kosztorysie 1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawca 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
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Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczattowe obejmuje:

robocizng bezposrednia z narzutami

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu 1 magazynowania,
ewentualnych ubytkOw oraz transport na teren budowy

warto$¢ sprz¢tu wraz z narzutami

koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wylaczeniem podatku
VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz.2016 z p6zn.zm.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
19, poz.177),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 22002 r. Nr 147, poz.1229),

ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym(Dz.. z 2004 r. Nr 122,
poz.1321 z pézn.zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62,
p0z.627 z p6zi.zm),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004
r. Nr 204, poz.2086).

10.2.Rozporzadzenia.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209,poz.1779),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,poz.1780),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spoltecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz.1650),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz.2072),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 198, p0z.2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje.

Sucha Beskidzka 2014r.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, (tom I,
IL, 111, 1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji”’, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001,
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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